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1. Общие положения.

ООО «ЭККО-РОС» заинтересованно в новых коммерческих предложениях от подрядчиков.

По предварительным данным общая площадь торговых помещений на 2012 г. составляет 4000 м2.
Технические требования к строительно-ремонтным работам изложены в пункте 2 настоящего предложения.

Форма договора поставки  изложена в пункте 4 настоящего предложения.

2. Технические требования к строительно-ремонтным работам для торговых залов и подсобных помещений ООО «ЭККО-РОС».
· Проект помещений магазина, проект производства работ обязан предусматривать выполнение в полном соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, проектной документацией и настоящим техзаданием:

Общестроительные работы:
·  работы по отделке помещения магазина производить с использованием сертифицированных отделочных материалов, с качеством отделки поверхностей, отвечающим требованиям: торговый зал – высококачественная, подсобное помещение – эконом.

· Рекламная вывеска: изготовить вывески в соответствии с дизайн-проектом. Перед изготовлением выполнить контрольный замер на месте. Осуществить монтаж и подключение к электропитанию.

Монтажные работы:

· Потолок:  Потолок в торговом зале обшивается гипсокартонными листами по металлическому каркасу с последующей подготовкой под покраску: штукатурная смесь «Ротбанд», грунтовка «Глимс», шпатлевка «Ветонит ЛР+», стеклообои «паутинка»; покраска: краска Tikkurilla, в цвет Beskers S050 2-Y (20 glooss) «евро-2». Потолок в подсобном помещении выполняется типа «Амстронг». В запотолочном пространстве над торговым залом для крепления потолка выполнить несущую металлоконструкцию из трубы стальной прямоугольной (40х25, толщина стенки 1,91 мм). В витринной зоне предусмотреть закладные для подвеса рекламного оборудования.

· стены и перегородки: Перегородку возвести согласно схемы планировки (смотри архитектурно-планировочные решения), монтируется из ГКЛ «Кнауф» - в один слой со стороны подсобного помещения, в два слоя со стороны торгового зала на стандартном профиле. 

      Стены торгового зала обшиваются ГКЛ по каркасу в два слоя, подготавливаются под покраску: штукатурная смесь «Ротбанд», грунтовка «Глимс», шпатлевка «Ветонит ЛР+», стеклообои «паутинка»; покраска: краска Tikkurilla, цвет по дополнительному согласованию.  По периметру торгового зала по первому слою   на высоте 1,8 м от нулевой отметки чистого пола из фанеры толщиной 24 мм устанавливаются закладные шириной 200 мм. 

Стены подсобного помещения обшиваются ГКЛ по каркасу в один слой, подготавливаются под покраску: штукатурная смесь «Ротбанд», грунтовка «Глимс», шпатлевка «Ветонит ЛР+», стеклообои «паутинка»; покраска: краска Tikkurilla, Symphony NSC в цвет  0502-Y «евро-7».

Полы:
· Полы выполняются из паркетной доски и керамогранита. Торговый зал: керамогранит - тип Micron 36 DG, размер 600х300, 11 мм (поставка заказчика), ламинат – Pergo Herittage OaK (поставка заказчика). Подсобное помещение: керамогранит 300х300 мм. 

Внутреннее инженерное оборудование:

· Все коммуникации (трубопроводы, кабели, воздуховоды и т.п.) должны прокладываться максимально скрытно в запотолочном пространстве, либо в специально проложенных коробах.

Энергообеспечение:
Систему электроснабжения выполнить в соответствии с проектом.

Подключение производится от торгового центра – ЩО № 2-22 ВРУ №6. На вводе установить противопожарный УЗО, напряжение питающей сети 380/220 В. Мощность электрической   нагрузки составляет:   Ру-14,3 кВт, Рр-12,87 кВт.  Сечение и тип кабеля: ВВГнг 5х4.  Контрольный учет – трехфазный счетчик «Меркурий 231АМ-01».  Для питания электроприемников 220/380 В применить систему ТN-Sс глухо заземленной нейтралью с разделением нулевого защитного и нулевого рабочего проводников на всем протяжении цепи. 

  В проекте предусмотрено: 1. Электроснабжение, расположение и комплектация электрического щита, количество выключателей и розеток, распределение их по группам согласно дизайн проекта.  2. Групповые сети спроектированы  кабелями ВВГ нг-LS в ПВХ нг трубах, коробах, кабель-каналах, при монтаже проложить их  скрытно за подвесными потолками по стенам.  Ответвление на потребителей выполнить в гофротрубе, спуски к розеткам осуществить скрытно. При прокладке кабелей учитывать наличие и возможность обслуживания инженерных сетей. В местах установки ответвительных и распределительных коробок установить люки для возможности контроля и обслуживания электрооборудования. Все кабели должны иметь бирки с указанием номера линии, сечения, длины, назначения. При монтаже потолка из направляющих под ГКЛ каркас должен быть заземлен с выводом в щит ВРУ на РЕ шину.  

        Разбивку на группы произвести: освещение торгового зала – 2 группы, освещение подсобного помещения, розетки для подключения подсветки торгового оборудования – 2 группы, подсветка вывески, аварийное освещение, розетки подсобного помещения, рабочее место директора магазина,  розетки кассы, фанкойл, предусмотреть две резервных группы.

Кабели и провода электрической сети использовать  в соответствии с допустимой токовой нагрузкой и проверить на соответствие токам и по падению напряжения. Электрооборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарта РФ и сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97. Для освещения помещений применить светильники в соответствии с дизайн проектом. Светильники для торгового зала – поставка заказчика, подсобного помещения – подрядчика. Аварийное освещение оборудовать на маршрутах эвакуации с установкой световых указателей «Выход». Предусмотреть проектом отключение систем вентиляции и кондиционирования при поступлении сигнала о пожаре  (п. 12.4 СНиП 41-01-2003). 

Для защиты людей от воздействия электрического тока:

 а) розетки установить с заземляющим контактом и защитным устройством автоматически закрывающим гнезда контактов;

 б) установить устройства защитного отключения (УЗО) на группы бытовых потребителей. Расцветка изоляции жил кабелей (проводов) должна быть согласно ПУЭ 1.1.29.

После монтажа произвести пусконаладочные испытания в объеме, предусмотренном требованиями «Правила технической эксплуатации потребителей» (ПТЭЭП). Оформить техотчет.

Рабочий проект на электроснабжение и внутреннее электрооборудование помещения до начала проведения монтажных работ должен быть согласован в Ростехнадзоре. По окончании монтажа получить акт допуска в эксплуатацию и разрешение на включение (п.1.3.2 ПТЭЭП).

Слаботочные сети: 
· Под кассу в полу заложить закладные в соответствии с дизайн-проектом и проектом прокладки слаботочных сетей. По отдельному согласованию подвести кабеля под акустику, телефонию и систему охраны помещения.

Система вентиляции и кондиционирования:
· Систему вентиляции и кондиционирования выполнить в соответствии с проектом. Приток воздуха в помещение от приточной системы П15, производительность 1424 м3 /ч, кратность 2,62. Присоединяется к воздуховоду Д315 мм.  Вытяжка воздуха от вытяжной системы В23, производительность 1996 м3/час, кратность 3,67.   Холодоснабжение осуществляется от фанкойла мощностью Qmax -122 Вт/м2,  Qявн – 46 Вт/м2. Точка подключения – п/п краны Ду 25 мм.

Противопожарные мероприятия: 
· выполнить по согласованию с торговым центром.

3. Требования к документации.

	№
	Наименование документа
	Форма документа

	1.
	Свидетельство о государственной регистрации
	Копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного контрагентом Общества лица ИЛИ Сканированная копия оригинала

	2.
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (ОГРН)
	Копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного контрагентом Общества лица ИЛИ Сканированная копия оригинала

	3.
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
	Копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного контрагентом Общества лица ИЛИ Сканированная копия оригинала

	4.
	Устав (1-я, 2-я, последняя и оборотные страницы, а также страницы, в которых предусмотрен срок назначения генерального директора/директора контрагента Общества)
	Копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного контрагентом Общества лица ИЛИ Сканированная копия оригинала

	5.
	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договорную документацию (доверенность, приказ/протокол о назначении или др.)
	Копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного контрагентом Общества лица ИЛИ Сканированная копия оригинала


	6.
	Свидетельство о вступлении в СРО.
	Копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного контрагентом Общества лица ИЛИ Сканированная копия оригинала

	
	
	

	
	
	

	7.
	Заполненная смета (шаблон в приложении к договору)
	Табличный документ

	8.
	Фотографии выполненных проектов

	Фотографии формата jpeg




4. Общая форма договора и приложения к нему.
ДОГОВОР  ПОДРЯДА
город  Москва                                                                 «   »             2012года
ООО «ЭККО-РОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Штопеля И.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора по коммерческим вопросам _______________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора выполнять работы по отделке и ремонту помещений, монтажу электросетей, электрооборудования, оборудования вентиляции и кондиционирования, изготовлению, установке и регистрации наружных вывесок и рекламы, если иные работы не будут предусмотрены в соответствующих Приложениях к Договору (в дальнейшем "Работы"), в помещениях магазинов «ЭККО», а также в складских и офисных помещениях Заказчика, в дальнейшем "Объекты", а Заказчик обязуется принимать выполненные Работы и оплачивать Подрядчику их стоимость в порядке и сроки, определенные Договором.

1.2. Наименование Работ с указанием используемых Подрядчиком материалов, их стоимость, а также сроки их выполнения согласовываются Сторонами в приложениях к настоящему Договору (в дальнейшем "Приложения"), которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями Договора.
1.3. Права и обязанности Сторон по каждому Приложению к Договору возникают с момента его подписания Сторонами и прекращаются после выполнения Сторонами всех своих обязательств по данному Приложению. Любые условия, содержащиеся в Приложении, действуют только в отношении указанного Приложения, за исключением Приложения А («Стандарты качества производства работ в магазинах ООО«ЭККО-РОС») к Договору, условия которого действует по отношению к любым работам по настоящему Договору.Подрядчик обязуется выполнять Работы в соответствии с соответствующими Приложениями к Договору, и сдавать указанные Работы Заказчику в оговоренные Сторонами сроки в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта, а также выполнять обязательства в период гарантийной эксплуатации результатов выполненных Работ.

1.4. Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям нормативной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и законодательству города Москвы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнять все Работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных Договором.

2.1.2. Нести ответственность за обеспечение выполняемых на Объекте Работ необходимыми оборудованием и материалами. 

2.1.3. Представлять на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в Работах при выполнении Договора. В случае если Заказчик не представит свои замечания в течение 3(Трех) рабочих дней с даты их получения, образцы материалов и технические узлы считаются одобренными Заказчиком. 

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а именно: устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, и т.п. - до приемки Работ Заказчиком.

2.1.5. Своевременно и безвозмездно устранять все дефекты или скрытые недостатки в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в течение Гарантийного срока эксплуатации, предусмотренного в Разделе 5 настоящего Договора.

2.1.6. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ.

2.1.7. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать Работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности предмета Работ и Объекта.
2.1.8. Очистить Объект от отходов своей деятельности, мусора и использованных материалов за счет своих средств.
2.1.9. В случае если в ходе производства Работ возникает необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения стоимости Работ, Подрядчик обязан в письменном виде сообщать об этом Заказчику. 
Изменение стоимости Работ, предусмотренной в соответствующем Приложении к Договору, осуществляется на основе Дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими Сторонами.

2.1.10. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.
2.1.11. При производстве работ по Договору Исполнитель обязуется руководствоваться Приложением А к настоящему Договору.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При условии предварительного письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц (Субподрядчиков). Координация деятельности Субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Заказчиком за действия Субподрядчика, наносящие ущерб или препятствующие выполнению Работ по Договору.
2.2.2. На соразмерное перенесение срока выполнения своих обязательств по Договору, если Заказчик не выполнит свои обязательства в сроки, предусмотренные Договором.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплачивать стоимость Работ по Договору в порядке, предусмотренном Разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2. Назначать на Объекте своего официального представителя, который от имени Заказчика вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
2.3.3. На основании письменного уведомления Подрядчика прибыть на Объект  для принятия работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком,  не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки Работ некачественных Работ, дефектов и недоделок Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения дефектов и недоделок в разумный срок,                  назначенный Заказчиком;
· соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости работ и материалов;

· назначение Независимой экспертизы работ и материалов за счет Подрядчика. В случае не выявления Независимой экспертизой недостатков, недоделок и дефектов, расходы по назначению Независимой экспертизы берёт на себя Заказчик и обязуется их оплатить Подрядчику в течение двух банковских дней, путем перечисления денежных средств на его расчётный счет;

· возмещения понесенных Заказчиком расходов на исправление недоделок                      и дефектов силами Заказчика или силами привлекаемых третьих лиц в течение 3(Трех) банковских дней с момента письменного требования;

· выполнения иных действий, которые Заказчик вправе потребовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость Работ, а также порядок расчетов по Договору определяется Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.
3.2.  Стоимость Работ, предусмотренная в Приложении, включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Работ по соответствующему Приложению к Договору.
3.3. Указанная в Приложении стоимость Работ по Договору является окончательной на весь период действия соответствующего Приложения и не подлежит изменению иначе, чем по взаимному соглашению Сторон. 
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны производиться Подрядчиком в сроки, предусматриваемые в соответствующих Приложениях к Договору.
4.2. В случае если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести отдельные изменения в сроки производства Работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в двухсторонней письменной форме.
4.3. Датой окончания и сдачи Подрядчиком Работ Заказчику является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Приложению. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки выполненных работ предоставляется Подрядчиком.
4.4. При отказе одной из Сторон от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ   в нем делается отметка об этом с указанием причин отказа в подписании.
4.5. Дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчику определяет момент перехода результата Работ в собственность Заказчика.
4.6. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки Работ дефектов и недоделок, в том числе несоответствие качества Работ согласно Приложению А к настоящему Договору, Заказчик вправе осуществить любое из указанных в п.2.4.2. Договора прав.

4.7. Скрытые работы:

4.7.1. Все скрытые работы должны быть освидетельствованы Представителями Заказчика. О необходимости закрытия скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 24(Двадцать четыре) часа. Если предъявленные работы соответствуют нормативным документам Российской Федерации, а также настоящему Договору, Представители Заказчика подписывают Акт сдачи-приемки скрытых работ по соответствующему Приложению.

4.7.2. Никакие скрытые работы, не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.

4.7.3. Если закрытие работ выполнено без письменного разрешения Заказчика и/или Заказчик не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ для проведения осмотра и необходимых испытаний, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. Порядок сдачи-приемки работ по настоящему Договору конкретизирован в Регламенте сдачи-приемки работ (Приложение №1А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

5.1. Подрядчик гарантирует использование материалов соответствующих государственным стандартам и техническим условиям, а также наличие соответствующих сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество.
5.2. Гарантийный срок на результаты выполненных Подрядчиком Работ, а также предоставленные им материалы и оборудование составляет 24(Двадцать четыре) календарных месяца  с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
5.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что результаты работ                         и материалы имеют дефекты или недостатки, то Заказчик составляет Рекламационный акт (Претензию), где фиксируется дата обнаружения дефектов, недостатков и их описание, а также предполагаемая дата их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект и недостаток своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте (Претензии).
5.4. В случае несогласия с выявленными дефектами и недостатками Подрядчик             в течение 3(Трех) рабочих дней с момента получения Рекламационного акта (Претензии) направляет Заказчику мотивированный отказ от удовлетворения его требований, после чего Заказчик вправе провести за счет Подрядчика Независимую экспертизу. В случае подтверждения Независимой экспертизой наличия причинной связи между действиями Подрядчика, связанными с исполнением настоящего Договора, и выявленными дефектами и недостатками, Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки в разумный срок, назначенный Заказчиком, а также в течение 3(Трех) банковских дней с момента письменного требования возместить Заказчику расходы, связанные с проведением Независимой экспертизы. Если в назначенный срок дефекты и недостатки устранены Подрядчиком не будут, Заказчик вправе привлечь для устранения таких дефектов и недостатков третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика. В таком случае причитающиеся Заказчику денежные суммы должны быть уплачены Подрядчиком в течение 3(Трех) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
5.5. Гарантийный срок на неисправное оборудование и/или конструкции, если такие дефекты или скрытые недостатки препятствуют его/их надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефектов или скрытых недостатков до момента их фактического устранения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Если Подрядчик не выполнит надлежащим образом свои обязательства в срок, предусмотренный Приложением к Договору, то Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от общей стоимости Работ по Приложению за каждый календарный день просрочки.
6.3. За просрочку устранения или отказ от устранения некачественных работ, дефектов, недоделок или каких-либо недостатков работ и материалов, в сроки указанные Заказчиком, как в период проведения работ и их приемки, так и в течение Гарантийного срока,  Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Работ по Приложению за каждый календарный день просрочки.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, Подрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования от Заказчика возмещает ему в полном объеме все возникшие в связи с этим документально подтвержденные убытки, а также упущенную выгоду.
6.5. Если Заказчик не выполнит свои обязательства по оплате Работ, в срок, предусмотренный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, он обязуется выплатить Подрядчику пени в размере 0,5% от причитающейся к оплате суммы за каждый банковский день просрочки. При этом неустойка на предоплату, в случае ее осуществления Заказчиком, не начисляется и не уплачивается.
6.6. В случае возникновения претензий к Подрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ на Объекте, Подрядчик несет имущественную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные.
6.7. Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств             по Договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных                 ей этой стороной убытков.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, включая, но, не ограничиваясь: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, забастовки, наводнения, взрывы, бомбардировки, военные действия, революции, гражданские беспорядки, а также действия и акты органов государственной или муниципальной власти и управления, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору.
Стороны освобождаются от ответственности на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3(Трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону и в разумные сроки предоставить подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы от соответствующего компетентного государственного органа. 
7.3. Извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы, оценку ее воздействия на способность ссылающейся Стороны выполнять свои обязательства по настоящему Договору, а также оценку предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и ее последствий, если иное не будет предусмотрено Дополнительным соглашением Сторон.
7.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, ссылавшаяся на нее Сторона, должна немедленно, но в любом случае не позднее 3(трех) рабочих дней после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, письменно сообщить другой Стороне об этом.
7.6. В случае, если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не сообщит другой Стороне о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении ее действия или задержит такое сообщение, она будет нести ответственность перед другой Стороной за любые убытки, понесенные другой Стороной в результате отсутствия или задержки такого письменного сообщения, кроме случаев, когда обстоятельства непреодолимой силы исключали возможность подачи уведомления.
7.7. Стороны обязаны выполнять все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами  непреодолимой силы.
7.8. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, или если возникнут обоснованные основания предположить, что оно продлится более одного месяца, Стороны обязуются немедленно начать переговоры и согласовать такие изменения в условиях настоящего Договора, которые необходимы для того, чтобы Стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в порядке, максимально приближенном к первоначальному.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все спорные вопросы рассматриваются Сторонами совместно путем переговоров.
8.2. При невозможности достижения согласия, решение спорных вопросов производится в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации в Арбитражном Суде города Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами настоящего Договора своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае срыва сроков работ Подрядчиком более чем на 5 (пять) календарных дней. В случае отказа от Договора по указанному в данном пункте основанию, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику все денежные средства, уплаченные в соответствии с Приложением, по которому Подрядчиком нарушены сроки выполнения Работ, и уплатить Заказчику неустойку в соответствии с п.6.2 настоящего Договора, при этом Заказчик освобождается от выплаты неуплаченных до даты расторжения настоящего Договора платежей и от возмещения Подрядчику убытков, вызванных досрочным расторжением Договора.
9.4. Сторона, имеющая право расторгнуть Договор в соответствии с положениями пунктов 9.2 и 9.3. настоящего Договора и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой Стороны заказной почтой с уведомлением о вручении адресату или вручением адресату под расписку. Такое расторжение Договора будет действительным с момента получения указанного уведомления другой Стороной.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Рабочими днями Стороны договорились считать все календарные дни недели, кроме субботы и воскресенья, а также кроме праздничных дней, официально установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством  Российской Федерации.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2(двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в двухсторонней письменной форме.
10.6. Условия настоящего Договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.7. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного письменного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к нему.
10.8. При изменении реквизитов  Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 3(Трех) рабочих дней.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

	ООО «ЭККО-РОС»

Юр. адрес: 175130, Новгородская область, 

рп. Парфино, ул. Карла Маркса, д.44

р/с 40702810210090458701

в  ОАО "Промсвязьбанк"  г. Москва 

к/с 30101810600000000119                                                                  

БИК  044583119,

ИНН 5042013346, КПП 772932001

Генеральный директор

__________________/Штопель И.Э./
	


                                                                                                          Приложение №1А

                                                                                                  К Договору подряда 

РЕГЛАМЕНТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Устанавливается следующая последовательность сдачи-приемки выполненных работ.

1   Результаты работ предъявляет Подрядчик в лице подписанта договора подряда, либо представителя Подрядчика - ответственный исполнитель работ. Подписывает акт сдачи-приёмки работ и ставит печать от Подрядчика - подписант договора Подряда или услуг.

2.   Результаты работ принимает комиссия от Заказчика, визирует акт сдачи-приёмки либо акт о выявленных недостатках. Подписывает акты и ставит печать от Заказчика - Генеральный директор ООО "ЭККО-РОС".

Подрядчик несёт обязательства для предъявления результатов работ по истечении предусмотренного срока работ:

1.   Оформить акт сдачи-приемки работ по формам КС-2 и КС-3. Акты составляются на основе подписанной ответственными сотрудниками Сторон "Ведомости объёмов выполненных работ".

2.   Предъявить к совместному осмотру законченный работами объект договора по истечении предусмотренного срока работ по договору. Объект должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, утвержденной градостроительной и проектной документации, требованиям строительных, санитарных, экологических и других норм.

3. Оформить и передать Заказчику первичную документацию. К первичным документам относятся:
-    комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованные с Заказчиком и эксплуатирующей организацией Арендодателя с соответствующими отметками на документах.  Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
-  сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны (на смонтированное оборудование) или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и оборудования применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
-    акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных
ответственных конструкций и узлов (опор, арок, сводов, подпорных
стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т.п.);
- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
-    акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств, а также об испытаниях сварных соединений;
-  акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
- акты об испытаниях устройств сигнализации и автоматизации;
-  акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрыво-пожаробезопасность и молниезащиту;             

-   акты ввода инженерных систем в эксплуатацию (акты подключения интегрированных инженерных систем и коммуникаций - трёхсторонние, включая эксплуатирующую организацию Арендодателя),   
- иные документы, связанные с произведенными работами в рамках проекта.
Эти первичные документы комплектуются Подрядчиком и контролируются руководителем проектов строительно-архитектурной службы.

4.   В течение трёх дней с даты передачи Заказчику по акту сдачи-приёмки работ в гарантийную эксплуатацию объекта передать сводный счет-фактуру с группировкой работ и соответственно выделенным НДС на выполненные в рамках реконструкции и строительства объекта работы.

Вся документация, передаваемая от Подрядчика Заказчику должна отвечать требованиям, установленным законодательством РФ. 

Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приемки документов в случае несоответствия отдельных документов требованиям нормативных актов РФ. При этом Подрядчик обязуется в разумные сроки, но в любом случае не более чем 10 дней, привести не принятые Заказчиком документы в соответствие с требованиями законодательства РФ.

Заказчик:                                                                      Подрядчик:

ООО «ЭККО-РОС»

	Генеральный директор
	

	
	


__________________/Штопель И.Э./         
              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
              к Договору подряда  
г. Москва                                                                                                                      «     »             2012г.             

1.  В соответствии с настоящим Приложением ​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице в лице _______________________, действующего на основании ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________, обязуется выполнить на объекте:  магазин "ЭККО-_______", расположенном по адресу: _______________________  Работы по ремонту помещения, указанные в Смете, являющейся Приложением №1 к настоящему Приложению и его неотъемлемой частью.
      2.  Стоимость Работ по настоящему Приложению согласно Смете составляет _________________ (___________________) рублей ___ копейки, в т.ч. НДС 18%, что составляет ___________ рублей.

3. Платежи по Договору осуществляются Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

3.1. Платеж в размере 60 % от стоимости Работ, предусмотренной в п.2 настоящего Приложения, что составляет _____________ (_______________) рубль _____ копейки, в т.ч. НДС 18% производится Заказчиком в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего Приложения, о чем Заказчик одновременно информирует Подрядчика.
3.2. Платеж в размере 40 % от стоимости Работ, предусмотренной в п.2 настоящего Приложения, что составляет ____________ (______________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 18%,  производится Заказчиком в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Приложению.

4. Оплата стоимости Работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5. Днем (датой) совершения платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается датой, указанной на платежном поручении обслуживающего банка.
6. Работы, предусмотренные настоящим Приложением, должны быть произведены Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня (даты) осуществления Заказчиком платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Приложения.
7. Днем (датой) начала Работ считается первый рабочий день, следующий за днем (датой) осуществления Заказчиком платежа в соответствии с пунктом 3.1 и пунктом 5 настоящего Приложения.
8. Заказчик согласовывает проектную документацию, разработанную и переданную Подрядчиком, в срок, не превышающий три рабочих дня с даты получения документации от Подрядчика.

9.  Заказчик обеспечивает своевременную поставку на объект своих строительных материалов  и светового оборудования (Приложение № 1В). В случае задержки поставки материалов и оборудования Заказчика соответственно продлевается срок исполнения работ по ремонту помещения, что фиксируется подписанием дополнительного соглашения к Договору подряда.

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ЭККО-РОС»

Генеральный Директор

__________________/Штопель И.Э./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК:




               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1В
               к Приложению №1
              к Договору подряда 

г. Москва                                                                                                                «   »              2012г. 

Перечень

строительных материалов и оборудования передаваемых Заказчиком Подрядчику

	№

п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Единица

измерения
	Количество
	Срок

поставки

	1
	Плитка керамогранитная Miron 36DG 300*600
	м2
	
	10-й день, после начала работ

	2
	Ламинат Flooning, Pergo Heritage Oak 147*1196
	м2
	
	

	3
	Плинтус
	м пог.
	
	

	4
	Шинопровод 
	м пог.
	
	20-й день, после начала работ

	5
	Светильник Control 70W
	шт.
	
	

	6
	Светильник Nottе S3
	шт.
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ЭККО-РОС»

Генеральный Директор

__________________/Штопель И.Э./
м.п.
	ПОДРЯДЧИК:




5. Заключительные положения.
Документация подготавливается до 22.01.2012 в 3 экземплярах прошитых и пронумерованных, и на цифровом носителе в одном экземпляре (диск CD-R, CD-RW, флэш накопитель), и передается по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая д 20 стр. 2. В офис ООО «ЭККО-РОС».

Контактный телефон для справок 8-495-951-00-74 546 Чуприк Евгений Александрович.
